







M6.C1 – 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali

CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE NEL COMUNE DI GOITO (MN) CUP E22C24000020005



QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

Il progettista / RUP Ing.Leo Traldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni









A) LAVORI DA APPALTARE				IMPORTO	
così su	ıddivisi:				
	LAVORI A BASE D'ASTA				
	di cui:				
A1)	opere edili			10.000,00	
A2)	impianti elettrici			4.000,00	
	Totale lavori			14.000,00	
A5)	Oneri per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a		€	300,00	
	ribasso d'asta)		ū	300,00	
		Totale lavori da appaltare	€	14.300,00	
B) SOI	MMF A DI	SPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		_	
	Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (IVA e Oneri				
	previdenziali compresi) e arrotondamenti		€	3.984,00	
B2)	•	Attrezzature, Arredi e Forniture			
•		eologiche e diagnistiche	€		
	B5.1)	GEOLOGICHE (escluso 4%)	€	_	
	B5.2)	altre indagini diagnostiche	€		
	B5.3)	rilievi	€	_	
B4)	spese tecniche (Oneri previdenziali compresi 4%)di progettazione,		€	-	
	DL, CSP-CSE, Verifiche e Collaudi,				
	B4.a)	Progettazione CSP (al netto sconto di gara)	€	-	
	B4.b)	Supporto al RUP	€	-	
	B4.c)	Verifica di progetto art. 26(DEFINITIVO ED ESECUTIVO 50%)	€	-	
	B4.d)	Collaudo tecnico amministrativo, statico, funzionale degli impianti, ACE	€	-	
	B4.e)	Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	€	-	
	B4.f)	Contributo previdenziale spese tecniche (4%)	€	_	
B5)	Accantonamenti per accordi bonari di cui all'art. 205 - D. Lgs.				
	50/2016 e s.m.i.		€	-	
B5.a)	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 - D. Lgs. 50/2016 e		,	200.00	
	s.m.i. (escluso il 20% fondo innovazione)		€	286,00	
B6)	Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.(IVA		€		
	compresa)		ŧ		
B7)	IVA				
	B7.a)	IVA 10% (su voce A1-A2-A3-A5)	€	1.430,00	
	B7.b)	IVA 22% (su voce B3- B4-B5))			
		totale somme a disposizione	€	5.700,00	
	Totale Quadro Economico A+B			20.000,00	

Mantova, aprile 2024

Il progettista / RUP Ing.Leo Traldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni