

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA -STRUTTURA COMPLESSA TECNICO PATRIMONIALE
e-mail: ufficiotecnico.mantova@asst-mantova.it

DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA ANNA GEROLA
DIRETTORE AMMINISTRATIVO DOTT. GUIDO AVALDI
DIRETTORE SANITARIO DOTT.SSA MARIANNA LORENZONI
DIRETTORE SOCIO SANITARIO DOTT.SSA ANGELA BELLANI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ING. SIMONA VALLICELLI

Titolo progetto:

PRESIDIO OSPEDALIERO DI BORGO MANTOVANO
INTERVENTI DL 34/2020 FINALIZZATI ALLA
REALIZZAZIONE DI 10 NUOVI POSTI LETTO IN
TERAPIA INTENSIVA



CUP E97H21005590002

Indirizzo progetto:

VIA BUGATTE 1 - 46020 BORGO MANTOVANO (MN)

Livello di progettazione:

PE

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo elaborato:

GENERALI
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

G-09

Data:
27/04/2026

Scala:
-

Codice:	Progetto:	Tipologia doc:	Numero:	Revisione:	Nome del file
2026-0002	E	G	09	00	2026-0002-E-G-09-00

Progettazione:



PHI GROUP Srl - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Via Marsala 8, 10015, Ivrea (TO)
P.Iva/C.F. 10856420012
Capitale sociale: 50'000,00 € i.v.
Tel: +39 0125 641 261
info@phi-group.it - www.phi-group.it

COORDINAMENTO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E PROGETTAZIONE
ARCHITETTO DARIO VINEIS

08											
07											
06											
05	<input type="checkbox"/>	...	<input type="checkbox"/>	...	<input type="checkbox"/>	...
04	<input type="checkbox"/>	...	<input type="checkbox"/>	...	<input type="checkbox"/>	...
03	<input type="checkbox"/>	...	<input type="checkbox"/>	...	<input type="checkbox"/>	...
02	<input type="checkbox"/>	...	<input type="checkbox"/>	...	<input type="checkbox"/>	...
01	<input type="checkbox"/>	...	<input type="checkbox"/>	...	<input type="checkbox"/>	...
00	27/04/2026		PRIMA EMISSIONE			<input type="checkbox"/>	FP	<input type="checkbox"/>	DV	<input type="checkbox"/>	DV
Numero Emissione/Revisione	Data		Riferimento Emissione/Revisione				Redazione		Verifica		Approvazione

DL34/2020 - Realizzazione di terapia intensiva presso il PO di Borgo Mantovano CUP E97H21005590002		
A) LAVORI DA APPALTARE		PE validato
così suddivisi:		
LAVORI A BASE D'ASTA		23,00%
di cui:		
A1) opere edili		€ 302.497,29
opere strutturali		€ 0,00
A2) impianti elettrici		€ 401.016,77
A3) impianti meccanici		€ 202.454,16
impianti gas medicali		€ 0,00
A4) superamento bb.aa		
	Totale lavori e apprestamenti sicurezza	€ 905.968,22
A5) Costi per apprestamenti sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 22.495,39
	Somma da appaltare	€ 928.463,61
	Totale lavori netto ribasso	€ 697.595,53
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE		€ 720.090,93
differenze x addendum		
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1a) Lavori in economia e forniture, IVA esclusa, netto ribasso	23,00%	€ 310.909,09
B8) IVA		€ 226.820,00
B8.a) IVA 22% (su voce A1-A2-A3-A5-A6-A7 E B.1)	22,0%	€ 158.420,00
B8.a) IVA 22% (su voce A1-A2-A3-A5-A6-A7 E B.1)	22,0%	€ 68.400,00
	totale somme a disposizione	€ 537.729,10
Totale Quadro Economico A+B		€ 1.257.820,02
quadro finanziario		
finanziamento ex DL34	10,0%	€ 792.000,00
altre risorse		€ 465.820,02
totale		€ 1.257.820,02