

CUP: E64E24000160002
CIG:



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova



PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA di cui all'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ELABORATO

Quadro economico

UBICAZIONE OPERE
Comune di Mantova

DATA: Marzo 2026
AGG.

SCALA:
-

COMMITTENTE

ASST - Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Largo Paiolo, 10 - 46100 Mantova

C.F. e P.IVA: 02481840201

tel. +39 0376 2011

web. www.asst-mantova.it

**STUDIO
POLARIS**

STUDIO POLARIS STP S.R.L.
Via Pietro Verri, 33 - 46100 Mantova - MN
c/o Centro Direzionale B.O.M.A. - Edificio C2
e-mail: info@studioipolaris.eu
Tel. 0376/248808 - Fax. 0376/248807
C.F./P.IVA/CCIAA: 01776380204 - REA: MN-267809

Amministratore Unico
Geom. Matteo Rodella

Progettista
Ing. Alessandro Corradini

Direttore generale ASST Mantova
Dott.ssa Anna Gerola

Direttore sanitario ASST Mantova
Dott.ssa Marianna Lorenzoni

Responsabile unico del progetto
Dirigente della Struttura Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale
Arch. Ilaria Bianchera

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SALA
OPERATORIA IBRIDA PRESSO IL PRESIDIO
OSPEDALIERO DI MANTOVA "Carlo Poma"

12.3

**INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA SALA OPERATORIA IBRIDA PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO B2, P.O. ASST DI MANTOVA,
 MEDIANTE APPALTO INTEGRATO MISTO, CON PROGETTAZIONE ESECUTIVA, REALIZZAZIONE OPERE E FORNITURA DI UN SISTEMA
 DI ANGIOGRAFIA DIGITALE.
 CUP: E64E24000160002
QUADRO ECONOMICO**

A	Importo totale	COMPLESSIVO
A.1	Importo apparecchiature soggetti a ribasso	€ 1,480,000.00
A.1.1	Angiografia digitale per sala ibrida	€ 1,000,000.00
A.1.2	Tavolo operatorio a colonna fissa e piani trasferibili contr tre ripiani	€ 200,000.00
A.1.3	scialliche e pensili	€ 110,000.00
A.1.5	Sistema di integrazione video	€ 100,000.00
A.1.6	Accessori vari (monitor e protezione X con relative sospensioni)	€ 70,000.00
A.1.7	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (D.Lgs. n. 81/08)	€ 2,500.00
COMPLESSIVAMENTE PER APPARECCHIATURE A1		€ 1,482,500.00
A.2	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 990,000.00
A.2.1	Opere Edili	€ 278,532.50
	opere strutturali	€ 84,467.50
A.2.3	Impianti Meccanici	€ 410,500.00
	Impianti elettrici speciali	€ 211,980.00
	Impianti idrosanitari	€ 4,520.00
A.2.4	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (D.Lgs. n. 81/08)	€ 40,000.00
COMPLESSIVAMENTE PER LAVORI A2		€ 1,030,000.00
A.3	Servizio di redazione progetto esecutivo (cassa 4% compresa)	€ 39,000.00
COMPLESSIVAMENTE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA A3		€ 39,000.00
A.4	<i>Opzione per TAC ed ecotomografo comprensiva di messa in opera e funzionamento (finiture e implementazione impiantistica propedeutiche) comprensivo di iva al 10%</i>	€ 1,722,046.40
COMPLESSIVAMENTE PER OPZIONE A4		€ 1,722,046.40
A	IMPORTO CONTRATTO A BASE D'ASTA	€ 4,273,546.40
	DI CUI FINANZIATO PER IL PRESENTE APPALTO	€ 2,551,500.00

B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
B.1	Spese tecniche	€ 138,433.00
B.1.1	Prestazioni professionali e indagini propedeutici alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica	€ 75,672.90
B.1.2	Servizio di Verifica PFTE PE	€ -
B.1.4	Direzione Lavori - Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione	€ 37,327.10
B.1.5	collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	€ 10,000.00
B.1.6	Accatastamento	€ 2,000.00
B.1.7	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€ 8,000.00
B.1.8	Oneri previdenziali 4%	4% € 5,433.00
B.2	Spese generali	€ 36,111.74
B.2.1	Imprevisti/adeguamento prezzi (A) - max 10% (IVA compresa)	€ 4,136.74
B.2.2	Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.(IVA compresa)	€ -
B.2.3	Spese commissione tecnica di gara e spese di pubblicazione (IVA compresa)	€ -
B.2.4	Contributo ANAC (Delibera ANAC 18/12/2019, n. 1197)	
B.2.5	spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;	€ 31,975.00
B.2.6	Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	€ -
B.2.7	Assistenza archeologica agli scavi (IVA compresa)	€ -
B.3	Arredi	€ -
B.4	Fondo per accordo bonario	€ -
C	IVA ed altre imposte	€ 285,605.26
C.1	IVA 22% ()	22% € 30,455.26
C.2	IVA sui lavori 10% ()	10% € 255,150.00
B+C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 460,150.00

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)	€ 3,011,650.00
--	-----------------------