ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE

P.N.R.R. - Missione 6c1 reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale con possibilità di estensione anche agli interventi di cui alla missione 6c2 verso un ospedale sicuro e sostenibile

Lotto n. 2 - case di comunità e ospedali di comunità siti in provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova

CIG 9009091913

RTI DI AGGIUDICAZIONE: **Responsabile dell'accordo quadro Ing. Stefano Zordan**

CAPOGRUPPO MANDATARIA **MANDANTI**

STUDIO ALTIERI | ICONIA INGEGNERIA CIVILE S.r.l. | cooprogetti | COPRAT | STUDIO FERRARI BROCAJOLI S.R.L. VIA ALBERTO PITENTINO 16 46010 CURTATONE (MN) studiotecnico@febr.net

CLIENTE:

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

Strada Lago Paiolo 10 - 46100 Mantova

OGGETTO DEL CONTRATTO ATTUATIVO:

OSPEDALI DEL BASSO MANTOVANO, SUZZARA. MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE UNITÀ STRUTTURALI

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

REFERENTE TECNICO:

Ing. Simona Vallicelli

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Leo Traldi

RTI DI PROGETTAZIONE:

Studio Altieri S.p.A.

Responsabile del contratto attuativo

Ing. Alessandro Melotto

Project manager e coordinamento interdisciplinare

Ing. Marco Smiderle

ICONIA S.r.l.

Responsabile progettazione strutture

Prof. Ing. Renato Vitaliani

Progettazione strutture e coordinamento sicurezza

Ing. Domenico D'Anza

Studio Ferrari Brocajoli S.r.l.

Responsabile impianti

Ing. Virginio Brocajoli

Responsabile architettonico

Ing. Roberto Ferrari

Cooprogetti Società Cooperativa

Geologia

Geol. Giuseppe Mandaglio

GENERALE
QUADRO ECONOMICO

C	0	1	5	1	-	S	F	G	E	B	O	Q	0	0	0	6	r	0	0
Codice commessa							Fase	Disciplina		Set			Numero				Revisione		

Revisione	Data	Motivo	Redatto	Controllato	Approvato
00	18.01.2023	1° EMISSIONE	M.S.	M.S.	M.S.

SOMMARIO

1 QUADRO ECONOMICO 4

1 QUADRO ECONOMICO

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE - M6.C2 *Verso un ospedale sicuro e sostenibile.* Ospedali del basso mantovano, Suzzara. Miglioramento sismico delle unità strutturali.				**CUP E52C21000770002**	
A) LAVORI DA APPALTARE					
così suddivisi:					
	LAVORI A BASE D'ASTA				**PFTE**
	di cui:				
	A1)	opere edili		€	477.170,04
		opere strutturali (di cui € 115.000 per apprestamenti vari di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)		€	6.293.514,98
	A2)	impianti elettrici		€	61.027,06
	A3)	impianti meccanici		€	54.197,63
		impianti idrici		€	47.946,55
		impianti gas medicali		€	151.143,75
	A4)	superamento bb.aa		€	-
		Totale da stima sommaria delle opere		€	7.085.000,00
	A5)	costi per ulteriori componenti dei costi di sicurezza (non soggetti a ribasso		€	31.700,00
		Sommano complessivamente per opere da appaltare e costi della sicurezza		**€**	**7.116.700,00**
		di cui lavori		**€**	**6.970.000,00**
		di cui per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		**€**	**146.700,00**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B1)	Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016			€	164.249,81
B2)	Acquisto terreni 10% max			€	-
B3)	Attrezzature, Arredi e Forniture			€	-
B4)	Indagini geologiche e diagnistiche			€	300.000,00
B5)	spese tecniche (Oneri previdenziali compresi 4%)di progettazione, DL, CSP-CSE,Verifiche e Collaudi, Accatastamento			€	933.819,68
	B5.a)	Progettazione PFTE PD PE CSP	46,0%	€	337.417,80
	B5.b)	Supporto al RUP		€	-
	B5.c)	Verifica di progetto art. 26		€	43.050,53
	B5.d)	Collaudo (tecnico amministrativo, statico, funzionale degli impianti)		€	127.984,26
	B5.e)	Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione		€	389.450,95
	B5.f)	Contributo previdenziale spese tecniche (4%)	4,0%	€	35.916,14
B6)	Accantonamenti per accordi bonari di cui all'art. 205 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.			€	814.867,20
	B6.a)	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (escluso 20% fondo innov)	2%	€	113.867,20
	B6.b)	Polizze rischi personale interno (art.24 Dlgs 50/2016)		€	200,00
	B6.c)	Spese per commissioni giudicatrici (IVA incluso)		€	-
	B6.d)	spese pubblicità e pubblicazioni (ANAC)		€	800,00
		Altro: accantonamento per altre spese di progettazione (oneri compresi)		€	700.000,00
B7)	Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.(IVA compresa)			€	-
B8)	IVA			€	999.535,31
	B8.a)	IVA 10% (su voce A1-A2-A3-A5 E B.1)	10,0%	€	728.094,98
	B8.b)	IVA 10% (su voce B3)	10,0%	€	-
	B8.c)	IVA 22% (su voce B4)	22,0%	€	66.000,00
	B8.d)	IVA 22% (su voce B5)	22,0%	€	205.440,33
		totale somme a disposizione		€	3.212.472,00
Totale Quadro Economico A+B				**€**	**10.329.172,00**

QUADRO FINANZIARIO	**10.329.172,00 €**

Ospedale di Suzzara – Quadro Economico